Classeur des Accompagnateurs de projets bois énergie

Annexe n°4a : Cahier des Charges Maîtrise d’oeuvre
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Mise en place d’une chaufferie bois 

Marché de Maîtrise d’œuvre 

Cahier des charges de consultation

Date limite de remise des offres

Les propositions sont à transmettre au plus tard 

le                   1999 à h

ARTICLE 1er 

OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation est organisée en vue de désigner le Maître d’œuvre chargé de la réalisation d’une chaufferie bois ………………... L’objectif est de réaliser la chaufferie avant l’automne ………….

Les principales caractéristiques de l’opération sont les suivantes : 

La Chaufferie bois énergie

La chaufferie sera installée à côté …………..

Le bâtiment comprendra un silo de stockage du bois déchiqueté, et un local chaufferie.

Le bâtiment sera construit de manière à respecter les normes en vigueur et de manière à s'intégrer au paysage formé par le bâti existant et l’environnement. Les choix seront proposés par l’équipe du maître d’œuvre et laissés à la décision du maître d’ouvrage.

La chaudière envisagée est une chaudière d’une puissance………. La technologie utilisée serait celle d’un foyer ……….. compte tenu du combustible prévu.

Le combustible sera …………………., ………………...

Le silo d’un volume estimatif de ………………. sera attenant à la chaufferie.

Les chaudières d’appoint secours au ……….l sont ………….. elles seront aptes à couvrir la totalité des besoins.

Les Bâtiments desservis

Actuellement, sont à desservir : 

Le coût prévisionnel des travaux globaux hors taxes de l’opération est compris entre  HT et HT.

ARTICLE 2

FORME DE LA CONSULTATION 

Les bureaux d’étude consultés remettront leur proposition détaillée et leurs références au maître d’ouvrage.

 Le maître d’ouvrage réalisera l’examen des compétences, des moyens, des références et des propositions de mission des candidats. 

ARTICLE 3

ORGANISATION DE LA MAITRISE DE L’OUVRAGE

Le Maître d'ouvrage, responsable de cette consultation est : 

ARTICLE 4

DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS

Le maître d’ouvrage remettra gratuitement aux candidats les documents suivants:

· le présent cahier des charges de consultation ; 

· l’étude de faisabilité réalisée par le bureau d’étude ………………………………

ARTICLE 5

Les prestataires se présentent en équipe constituée, apte à répondre à toutes les spécialités nécessaires à l’étude et à l’exécution du projet. Cette équipe sera composée au minimum d’un BET thermique ayant des compétences en bois énergie et d’un architecte.

ARTICLE 6
CONDITIONS GENERALES

Le maître d’ouvrage exclura de la procédure de jugement les dossiers incomplets, non conformes ou arrivés hors délais.


Les candidats peuvent obtenir auprès du maître d’ouvrage des renseignements complémentaires sur l’opération. 

Ils pourront aussi s’adresser à ……………………….. qui assurera l’accompagnement de ce dossier.

ARTICLE 7
DEFINITION DE LA MISSION

La mission qui sera confiée au lauréat sera décomposée en 2 phases : une phase étude et une phase réalisation  des travaux.

1. PHASE 1 : 

Cette phase qui correspond à la réalisation d’un Avant projet sommaire puis  définitif. Elle consistera  notamment en la validation de l’étude déjà effectuée.  

Le maître d’ouvrage, avant d’engager les consultations et travaux nécessaires au projet, souhaite s’assurer que l’opération sera économiquement équilibrée et techniquement fiable et que tous les aspects liés à ce projet soient clairement identifiés : déroulement des travaux, coût des travaux et coût de l’entretien des installations mises en place. A cette effet, il demandera au lauréat un engagement ferme sur le montant des investissements à envisager, ainsi que sur les coûts d’exploitations et de maintenance à attendre à l’issue de la réalisation de l’équipement. Tous les coûts seront détaillés.

Préalablement à l’APD et par rapport à l’étude déjà réalisée, des scénarios nouveaux seront à explorer  :

· si nécessaire

Un document écrit (niveau étude de faisabilité ou APS) devra préciser le projet et les diverses études complémentaires. Une restitution du projet est à envisager auprès du maître d’ouvrage. 

A l’issue de la présentation, le maître d’ouvrage confirmera les choix retenus.

Un Avant Projet Détaillé sera réalisé suivant la variante arrêtée par le maître d’ouvrage.

Une validation des résultats sera faite par le maître d’ouvrage. Elle est nécessaire pour le démarrage de la phase 2.


2. PHASE 2

Après validation de la phase 1 par le maître d’ouvrage, et seulement à cette condition, le lauréat aura confirmation de la réalisation de la phase 2. La réalisation des travaux pourra être allotie à la demande du maître d’ouvrage. Cette phase se décompose en plusieurs points.

2.1. Etudes de projet (PROJET)

Fondée sur l’Avant Projet Détaillé approuvé, cette partie de mission comprend toutes les études définissant la conception détaillée des ouvrages, des équipements et les conditions de leur mise en œuvre.

Les éléments essentiels du projet : structures, détails de construction, équipements techniques et leur positionnement, seront formalisés par des plans, coupes, élévations au 1/50, 1/20 ou 1/10.

Le Maître d’œuvre établira le planning des travaux, avec le délai d’exécution par ensemble des tâches et par tranche de réalisation du projet, et le coût prévisionnel de l’opération comprenant : études, travaux par éléments techniquement homogènes (tranches ou lots), équipement, fonctionnement, maintenance, etc…

L’objectif est de mettre en place la chaufferie pour ……………….

Des éventuelles variantes seront étudiées, quantifiées, détaillées et proposées au Maître d'ouvrage qui effectuera le choix final. Elles serviront de support pour établir des quantitatifs détaillés, des bordereaux de prix unitaires prévisionnels et toutes les pièces nécessaires à la consultation des entreprises.

2.2. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

En fonction du choix de consultations fait par le Maître d'ouvrage, le Maître d’œuvre devra : 

· constituer en original le dossier de toutes les pièces techniques et administratives nécessaires à la consultation des entreprises, approuvées par le Maître d'ouvrage ; 

· répondre aux demandes d’informations techniques de la part des entreprises; 

· participer au dépouillement des offres et procéder à une analyse détaillée de     celle-ci ; 

· rédiger le rapport d’analyse avec, s’il s’avère nécessaire, des propositions de mises au point pour le respect du programme et de l’enveloppe financière.

2.3. Etudes d’exécution (VISA)

Le Maître d’œuvre devra délivrer son visa pour les études d’exécution réalisées par les entreprises avant le démarrage des travaux, pendant la phase dite de préparation.

2.4. Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)

Cette partie de mission consiste en : 

· la rédaction et la transmission des ordres de service signés conjointement par le Maître d'ouvrage, le Maître d’œuvre et notifiés à l’entreprise ; 

· l’assurance que les documents produits par les entrepreneurs , en application  du contrat de travaux ainsi que l’exécution du dit contrat, sont conformes audit contrat; 

· l’établissement des procès verbaux et rapports à destination du Maître d’ouvrage ou à sa signature ; 

· la direction des réunions de chantier et établissement des comptes-rendus ; 

· la vérification des situations et l’établissement d’un décompte général ; 

· les propositions au Maître d’ouvrage des paiements, des avenants éventuels ; 

· l’aide au Maître d’ouvrage dans la gestion d’éventuels contentieux en fournissant les documents nécessaires et un avis motivé.

2.5. Ordonnancement – pilotage – coordination (OPC)

Cette mission a pour objet : 

· l’établissement et la mise au point du planning (études d’exécution, tâches élémentaires, approvisionnements) ainsi que sa valorisation par émargement ; 

· l’harmonisation dans le temps et dans l’espace des actions des différents intervenants au stade des travaux et de la mise en place des équipements ; 

· la production et la diffusion de documents ; 

· la direction des réunions de coordination avec le suivi des présences/absences, établissement des comptes-rendus et leur diffusion ; 

· la mise en application des diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis spécifiés dans le ou les contrats de travaux.

2.6. Assistance aux opérations de réception et de parfait achèvement pendant la période de garantie (AOR)

Le Maître d’œuvre devra : 

· organiser les opérations préalables à la réception des travaux; 

· assister le Maître d'ouvrage pour la réception ; 

· gérer et assurer les suivi des levées des réserves jusqu’à leur levée définitive; 

· produire le dossier des ouvrages exécutés (DOE), notamment ceux nécessaires à leur exploitation ; assister le Maître de l’ouvrage pour la mise en service des équipements ; 

· conseiller le Maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement de la période de garantie.

ARTICLE 8 :
REMUNERATION DE LA MISSION

Le Maître d’œuvre proposera les conditions de sa rémunération. Celle-ci sera divisée en deux parties :

1. REMUNERATION DE LA PHASE 1

La rémunération de la phase 1 qui correspond à la validation du projet sera établie en fonction du coût prévisionnel initial de l’opération.


Aucune indemnisation n’est prévue dans le cas où le maître d’ouvrage déciderait au vu d’éléments fournis ou nouveaux concernant l’opération, d’arrêter la mission à ce stade ou de la différer dans le temps.

2. REMUNERATION DE LA PHASE 2
Après validation de la phase 1 et seulement à cette condition une suite sera donnée à la mission de maîtrise d’œuvre  Le Maître d’œuvre détaillera les éléments constitutifs de sa rémunération pour chacune des  missions de la  phase 2 .

ARTICLE 9

CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES

Les dossiers portant la mention « Proposition de Mission de Maîtrise d’œuvre – chaufferie bois » doivent parvenir à l’adresse suivante : 

Ils seront envoyés ou remis avant la date indiquée à la page 1 de ce règlement

· par lettre recommandée avec avis de réception, 

· soit remis contre récépissé.
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